

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4****Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce podle zákona č. 134/2016 Sb.,  
o zadávání veřejných zakázek, zjednodušené podlimitní řízení****„Snížení energetické náročnosti budovy divadla v Klatovech“**

Zadavatel 02.05.2018 rozhodl o zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Snížení energetické náročnosti budovy divadla v Klatovech“ formou zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

**Kompletní zadávací dokumentace je zveřejněna na Profilu zadavatele.**

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/9079573f-c46e-4651-a9fc-07a4e6e09976>

Bližší informace poskytují a kontaktními osobami pro zadávací řízení jsou pracovníce Městského úřadu v Klatovech:

Ing. Daniela Pleskotová, vedoucí odboru rozvoje města  
tel. 376 347 247, e-mail: dpleskotova@mukt.cz

Bc. Pavla Hilscher, pracovníce odboru rozvoje města  
tel. 376 347 313, e-mail: philscher@mukt.cz

Lhůta pro podání nabídek: **~~do 28.05.2018, 10:00 h~~**  
***bude prodloužena na základě Vysvětlení zadávací  
dokumentace č. 5***

Předpokládaná cena: **6.402.021,00 Kč bez DPH, 7.746.445,41 vč. DPH**

Termín realizace: **01.04.–26.09.2019**

**V Klatovech 07.06.2018**

Č.j.: ORM/1943/18/Hil

Vyřizuje: Bc. Pavla Hilscher

Tel.: 376 347 255

E-mail: philscher@mukt.cz

Datum: 07.06.2018

Všem účastníkům zadávacího řízení,  
kteří si vyzvedli nebo vyzvednou  
zadávací dokumentaci

*Datovou schránkou*

*Zveřejnění na profilu + úřední desce*

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4** – podlimitní veřejná zakázka na stavební práce dle zákona č. 134/2016 Sb., zjednodušené podlimitní řízení

**„Snížení energetické náročnosti budovy divadla v Klatovech“**

Zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 ZZVZ.

Zadavatel obdržel 18.05.2018 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace obsahující dotazy k soupisu prací s výkazem výměr a návrhu Smlouvy o dílo. Vysvětlením zadávací dokumentace č. 3 z 31.05.2018 zadavatel přislíbil zveřejnění odpovědí a nového termínu pro podání nabídek nejpozději 08.06.2018.

Vzhledem ke skutečnosti, že odpovědi na všechny body (celkem 78) z dotazu č. 1 mají za následek úpravu projektu i soupisu prací s VV, zadavatel tyto změny stále zpracovává.

**Odpověď na dotaz č. 1 včetně změn v PD a nového soupisu prací s VV budou odeslány, resp. zveřejněny nejpozději do konce června 2018 ve formě „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5“.**

Na základě této skutečnosti **dojde k prodloužení lhůty pro podání nabídek min. o celou původní lhůtu**, která byla stanovena na 28.05.2018, 10:00 h (12 pracovních dnů).

**Z výše uvedených důvodů Vás žádáme o vyčkání s vypracování a podáním Vašich případných nabídek.**

Tímto se Vám omlouváme za vzniklé komplikace.

S pozdravem

Ing. Daniela Pleskotová, v.r.  
vedoucí odboru rozvoje města  
kontaktní osoba zadavatele pro VZ